

# Comune di SANGINETO

Provincia di Cosenza - Regione Calabria



**LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E DI  
RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO  
COMUNALE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI  
VIALE MARIO ARAGONA IN SANGINETO LIDO**

Protocollo

## PROGETTO ESECUTIVO

Scala:

Data: **novembre 2019**

ELABORATO

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

**LA PROGETTISTA**

Ing. Albina R. Farace

**IL R.U.P.**

Geom. Marco Antonucci



**IL SINDACO**

Am. Michele Guardia

TAVOLA N.

# R.12

**LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO  
COMUNALE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE di Viale Mario Aragona**

CUP: H86D15003840001

**PROGETTO ESECUTIVO (Rev. 1)**

**QUADRO ECONOMICO**

<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>		
a.1)	Lavori a misura a base d'asta	€ 581.039,91	
a.2)	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 18.960,09	
	<b>Importo totale lavori (A)</b>		<b>€ 600.000,00</b>
<b>B/C/D</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B	Indagini geologiche e prove sui materiali	(<10% di A)	€ 24.000,00
C	Spese generali		
c.1	<i>Studio geologico, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, verifica progettazione, supporto progettazione e RUP, collaudo</i>	€ 52.000,00	
c.2	Contributo previdenziale	€ 2.080,00	
c.3	Spese art. 113 D.Lgs 50/2016 (incentivi per funzioni tecniche)	€ 9.480,00	
c.4	Spese di gara, versamento ANAC, commissioni	€ 2.000,00	
c.5	Spese varie per tariffe, imposte, allacciam. servizi, ecc.	€ 3.000,00	
	Sommano Spese Generali (C)	(< 15% di A)	€ 68.560,00
a.3	Imprevisti	(<6%)	€ 815,40
D	IVA		
d.1	IVA sui lavori (A) 10%	€ 60.000,00	
d.2	IVA su indagini geologiche e prove sui materiali (B) 22%	€ 5.280,00	
d.3	IVA su spese generali (c.1+c.2) 22%	€ 11.897,60	
	Somma IVA (D)		€ 77.177,60
	<b>Importo totale somme a disposizione (B/C/D)</b>		<b>€ 170.553,00</b>
	<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>€ 770.553,00</b>

Sanginetto, li 26/11/2019

Il Progettista  
Ing. Albina Rosaria FARACE