

Comune di SANGINETO

Provincia di Cosenza - Regione Calabria



**LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E DI
RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO
COMUNALE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI
VIALE MARIO ARAGONA IN SANGINETO LIDO**

Protocollo

PROGETTO ESECUTIVO

Scala:

Data: **novembre 2019**

ELABORATO

CARPENTERIE POST OPERAM

LA PROGETTISTA

Ing. Albina R. Farace

IL R.U.P.

Geom. Marco Antonucci




IL SINDACO

Am. Michele Guardia


TAVOLA N.

T.08

FONDAZIONE



PIANO TERRA



Caratterizzazione FRP			
N Interv	Mati	Spa Nr str/lam/nc	Gmt
CANTIERE 2	18	FR4,002	20,0-
CANTIERE 3	19	FR4,002	20,0-
CANTIERE 4	20	FR4,002	20,0-
CANTIERE 5	21	FR4,002	20,0-
CANTIERE 6	22	FR4,002	20,0-
CANTIERE 7	23	FR4,002	20,0-
CANTIERE 8	24	FR4,002	20,0-
CANTIERE 9	25	FR4,002	20,0-
CANTIERE 10	26	FR4,002	20,0-
CANTIERE 11	27	FR4,002	20,0-
CANTIERE 12	28	FR4,002	20,0-
CANTIERE 13	29	FR4,002	20,0-
CANTIERE 14	30	FR4,002	20,0-


Caratterizzazione Acciaio Pilastro			
N Interv	Mati	Logz Sp, cbr	Slur Mat, ac Sp, Jnc s h Sp
CANTIERE 1	1	SI	S275 - 13 120 10
CANTIERE 2	2	SI	S275 - 13 120 10
CANTIERE 3	3	SI	S275 - 13 120 10
CANTIERE 4	4	SI	S275 - 13 120 10
CANTIERE 5	5	SI	S275 - 13 120 10
CANTIERE 6	6	SI	S275 - 13 120 10
CANTIERE 7	7	SI	S275 - 13 120 10
CANTIERE 8	8	SI	S275 - 13 120 10
CANTIERE 9	9	SI	S275 - 13 120 10
CANTIERE 10	10	SI	S275 - 13 120 10
CANTIERE 11	11	SI	S275 - 13 120 10
CANTIERE 12	12	SI	S275 - 13 120 10
CANTIERE 13	13	SI	S275 - 13 120 10
CANTIERE 14	14	SI	S275 - 13 120 10
CANTIERE 15	15	SI	S275 - 13 120 10
CANTIERE 16	16	SI	S275 - 13 120 10
CANTIERE 17	17	SI	S275 - 13 120 10
CANTIERE 18	18	SI	S275 - 13 120 10
CANTIERE 19	19	SI	S275 - 13 120 10
CANTIERE 20	20	SI	S275 - 13 120 10
CANTIERE 21	21	SI	S275 - 13 120 10
CANTIERE 22	22	SI	S275 - 13 120 10
CANTIERE 23	23	SI	S275 - 13 120 10
CANTIERE 24	24	SI	S275 - 13 120 10
CANTIERE 25	25	SI	S275 - 13 120 10
CANTIERE 26	26	SI	S275 - 13 120 10
CANTIERE 27	27	SI	S275 - 13 120 10
CANTIERE 28	28	SI	S275 - 13 120 10
CANTIERE 29	29	SI	S275 - 13 120 10
CANTIERE 30	30	SI	S275 - 13 120 10

Paccaggio con FRP per Flessione			
N Interv	Mati	Logz Spa Nr str/lam/nc	Det Indist h
FR4,002	1	0	0,00
FR4,002	2	0	0,00
FR4,002	3	0	0,00
FR4,002	4	0	0,00
FR4,002	5	0	0,00
FR4,002	6	0	0,00
FR4,002	7	0	0,00
FR4,002	8	0	0,00
FR4,002	9	0	0,00
FR4,002	10	0	0,00
FR4,002	11	0	0,00
FR4,002	12	0	0,00
FR4,002	13	0	0,00
FR4,002	14	0	0,00
FR4,002	15	0	0,00
FR4,002	16	0	0,00
FR4,002	17	0	0,00
FR4,002	18	0	0,00
FR4,002	19	0	0,00
FR4,002	20	0	0,00
FR4,002	21	0	0,00
FR4,002	22	0	0,00
FR4,002	23	0	0,00
FR4,002	24	0	0,00
FR4,002	25	0	0,00
FR4,002	26	0	0,00
FR4,002	27	0	0,00
FR4,002	28	0	0,00
FR4,002	29	0	0,00
FR4,002	30	0	0,00

Paccaggio con FRP per Taglio			
N Interv	Mati	Logz Spa Nr str/lam/nc	Det Indist h
FR4,002	1	0	0,00
FR4,002	2	0	0,00
FR4,002	3	0	0,00
FR4,002	4	0	0,00
FR4,002	5	0	0,00
FR4,002	6	0	0,00
FR4,002	7	0	0,00
FR4,002	8	0	0,00
FR4,002	9	0	0,00
FR4,002	10	0	0,00
FR4,002	11	0	0,00
FR4,002	12	0	0,00
FR4,002	13	0	0,00
FR4,002	14	0	0,00
FR4,002	15	0	0,00
FR4,002	16	0	0,00
FR4,002	17	0	0,00
FR4,002	18	0	0,00
FR4,002	19	0	0,00
FR4,002	20	0	0,00
FR4,002	21	0	0,00
FR4,002	22	0	0,00
FR4,002	23	0	0,00
FR4,002	24	0	0,00
FR4,002	25	0	0,00
FR4,002	26	0	0,00
FR4,002	27	0	0,00
FR4,002	28	0	0,00
FR4,002	29	0	0,00
FR4,002	30	0	0,00

Confinamento Nodo			
N Interv	Mati	Logz Spa Nr str/lam/nc	Det Indist h
FR4,002	1	0	0,00
FR4,002	2	0	0,00
FR4,002	3	0	0,00
FR4,002	4	0	0,00
FR4,002	5	0	0,00
FR4,002	6	0	0,00
FR4,002	7	0	0,00
FR4,002	8	0	0,00
FR4,002	9	0	0,00
FR4,002	10	0	0,00
FR4,002	11	0	0,00
FR4,002	12	0	0,00
FR4,002	13	0	0,00
FR4,002	14	0	0,00
FR4,002	15	0	0,00
FR4,002	16	0	0,00
FR4,002	17	0	0,00
FR4,002	18	0	0,00
FR4,002	19	0	0,00
FR4,002	20	0	0,00
FR4,002	21	0	0,00
FR4,002	22	0	0,00
FR4,002	23	0	0,00
FR4,002	24	0	0,00
FR4,002	25	0	0,00
FR4,002	26	0	0,00
FR4,002	27	0	0,00
FR4,002	28	0	0,00
FR4,002	29	0	0,00
FR4,002	30	0	0,00

PIANO SOTTOTETTO



Placcaggio con FRP per Flessione

Id	N imb.	Mtd	Luzg	Sp	Nr	Str	Mtd	Ac	Sp	Inte	s	h	Sp
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Placcaggio con FRP per Taglio

Id	N imb.	Mtd	Luzg	Sp	Nr	Str	Mtd	Ac	Sp	Inte	s	h	Sp
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Confino a Nudo

Id	N imb.	Mtd	Luzg	Sp	Nr	Str	Mtd	Ac	Sp	Inte	s	h	Sp
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N imb.: numero strallante
 Mtd: spessore (mm)
 Luzg: larghezza strallante (mm)
 Sp: spessore (mm)
 Nr: numero strallante
 Str: spessore (mm)
 Mtd: spessore (mm)
 Ac: spessore (mm)
 Sp: spessore (mm)
 Inte: spessore (mm)
 s: spessore (mm)
 h: spessore (mm)
 Sp: spessore (mm)